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1. Opis techniczny 

Do Projektu budowlanego i wykonawczego 

ADRES INWESTYCJI:    Pszów , ul. Traugutta 32 

DZIAŁKA:  907/8 
 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Wodzisławski- ZSP w Pszowie 
ul. Traugutta 32, 470 Pszów 
 
 

 
  

1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa nr 1/P/2018 z dnia 11.05.2018 

 Inwentaryzacja pomieszczeń będących podstawą opracowania 

 Uzgodnienia z inwestorem. 

 Wizja lokalna 

 Mapy geodezyjne. 

1.2. Zakres opracowania 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu remontu Sali gimnastycznej w 

ZSP w Pszowie. 

1.3. Stan istniejący  

Sala gimnastyczna ZSP w Pszowie przeszła ostatni remont w 2002r.  

Sala znajduje się w segmencie jednokondygnacyjnym budynku i jest częściowo podpiwniczona. 

Wejście do sali gm. odbywa się bezpośrednio z korytarza.  

1.3.1. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe -stan istniejący 

Segment budynku będący podstawą opracowania został wykonany w technologii murowej. 

Sala gimnastyczna przekryta jest monolitycznym żelbetowym stropem płytowo-belkowym, 

o konstrukcji odwróconej. Ponad stropem znajduje się przestrzeń poddasza nieużytkowego, 

która przekryta została dachem czterospadowym o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Sala 

gimnastyczna została podzielona na dwie części: 
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-część pierwszą stanowi główna część sali gimnastycznej (cz. niepodpiwniczona); 

-część drugą stanowi podwyższony fragment sali gimnastycznej (cz. podpiwniczona). 

W piwnicy sali gimnastycznej znajduje się pomieszczenie techniczne. 

Konstrukcja segmentu stanowiącego podstawę opracowania: 

a) Fundamenty- nie wykonywano odkrywek ścian fundamentowych ani fundamentów. 

Przypuszcza się, iż pod budynkiem wykonano fundamenty żelbetowe w postaci ław 

żelbetowych; 

b) Ściany zewnętrzne budynku najprawdopodobniej wykonano w technologii tradycyjnej 

z cegły pełnej o grubości (na dwie cegły) ok 55cm. Ściany nie ocieplone.  

c) Dach- wykonano jako czterospadowy z niewielkim załamaniem w rejonie okapu. 

Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo-kleszczowa w części środkowej. Dach wsparty 

na murłatach, oraz drewnianej ramie opartej na słupach z mieczami. Słupy konstrukcji 

dachu ustawione zostały na podwalinie ułożonej na górnej krawędzi belek stropowych. 

d) Strop- bezpośrednio nad salą gimnastyczną znajduje się żelbetowy, monolityczny strop 

płytowo-belkowy o konstrukcji odwróconej. 

e) Wykończenie ścian– stanowią tynki cem-wap., pokryte warstwą gładzi gipsowej 

i malowane farbą olejną. 

f) Posadzka –parkiet klejony do warstwy cementowej, ułożonej na warstwie betonu 

podkładowego. Parkiet jest nierówny i ułożony ze spadkiem w kierunku wejścia; 

g) Stolarka okienna - PCV w kolorze białym,  

h) Drzwi wewnętrzne - drewniane;  

i) Parapety wewnętrzne -  brak; 

j) Parapety zewnętrzne -blaszane  

k) Drzwi zewnętrzne-stalowe  

1.3.2. Wyposażenie instalacyjne obiektu 

Sala gimnastyczna wyposażona jest w instalację elektryczną, instalację CO oraz wentylację. 

Wentylację wykonano jako mechaniczną wentylację nawiewno wywiewną rozprowadzoną na 

ścianach budynku w postaci kanałów stalowych ocynkowanych. 

1.3.3. Ogólna ocena stanu technicznego sali gimnastycznej 

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych w zakresie niniejszego opracowania jest dobry. 

Nie stwierdzono poważnych uszkodzeń na widocznych elementach konstrukcyjnych, natomiast 

stan elementów wykończeniowych, wyposażenia oraz standard pomieszczenia powoduje, że 

konieczne jest przeprowadzenie remontu. 

Sala Gimnastyczna aktualnie znajduje się w użytkowaniu. 

Zauważono nieliczne spękania i ukruszenia tynków wewnętrznych.  

Podłoga sportowa w postaci parkietu posiada w wielu miejscach uszkodzone i obluzowane 
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klepki, nawierzchnia lakierowa w wielu miejscach jest starta i uszkodzona, podczas zajęć 

widoczne są miejscami obluzowania nawierzchni parkietu. Parkiet jest nierówny i ułożony w 

spadku w kierunku wejścia. 

Dach sali gimnastycznej wykonano jako czterospadowy pokryty dachówką o konstrukcji 

drewnianej. Dach wspiera się na murłatach oraz drewnianej ramie która za pośrednictwem 

słupów przekazuje obciążenia na żelbetowe belki stropu. Ogólny stan konstrukcji dachu jest 

dobry jednak podczas wizji lokalnej stwierdzono, że dwie krokwie są zbutwiałe i należy je 

wymienić, co uwzględniono w niniejszej dokumentacji. Stwierdza się również, że fragmenty 

murłat są zarażone i nadgryzione przez owady. Poinformowano inwestora o tym fakcie 

ponieważ konstrukcja dachu będzie wymagała działań naprawczych w ramach odrębnej 

dokumentacji. 

Budynek pod względem konstrukcyjnym, znajduje się w stanie dobrym i nadaje się do 

wykonania  projektowanych robót budowlanych. 

1.3.4. Wykaz powierzchni 

W zakresie niniejszego opracowania znajdują się następujące pomieszczenia. 

Lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 
1. 
 

Sala Gimnastyczna  157,3 

2. Sala Gimnastyczna. Część 
podpiwniczona. 

47,1 

3. Piwnica. Pomieszczenie 
techniczne 

45 

 

1.4. Opis stanu projektowanego 

1.4.1. Cel projektu 

Podstawowym celem realizowanego projektu jest stworzenie właściwych warunków do zajęć 

wychowania fizycznego dla uczniów ZSP w Pszowie poprzez poprawę standardu sali 

gimnastycznej oraz modernizację infrastruktury sportowej. 

Planowane w ramach projektu prace na sali gimnastycznej polegać będą na: 

-demontażu i ponownym montażu wyposażenia sali gimnastycznej w celu przeprowadzenia 

planowanych robót; 

-Wymianie podłogi sportowej na systemową podłogę sportową powierzchniowo-sprężystą o 

nawierzchni z wykładziny.  

-odtworzenie izolacji poziomych ścian. 

-wymianę instalacji elektrycznej; 

-wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

-częściową wymianę tynków wewnętrznych.  

-wykonanie nowych powłok malarskich; 
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-montaż nowych tablic do gry w koszykówkę, montaż nowych szyn do gry w siatkówkę;  

-montaży ściennych i narożnych materacy ochronnych; 

-montażu nagłośnienia apelowego-w zakresie ułożenia okablowania; 

-docieplenie stropu Sali gimnastycznej; 

-częściową naprawę konstrukcji dachu; 

-wykonanie modernizacji zaplecza sportowego Sali gimnastycznej. 

1.4.2. Warunki lokalowe: 

Dostęp do sali gimnastycznej będącej przedmiotem opracowania zapewniony jest 

bezpośrednio z traktu komunikacyjnego. 

Wysokość pomieszczenia  h=5,42 m. 

W budynku szkolnym znajdują się istniejące punkty czystości, w którym zgromadzone są środki 

czystości oraz narzędzi i urządzenia utrzymania czystości. W punkcie tym znajduje się punkt 

poboru wody ciepłej i zimnej, a także wieszak na „mopy” i szczotki. 

W związku z powyższym nie ma konieczności lokalizowania takiego punktu z zakresie 

niniejszego opracowania.  

1.4.3. Charakterystyka inwestycji  

Projektowana inwestycja pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta 32” składa się z dwóch część: 

a) Remontu sali gimnastycznej wraz z modernizacją infrastruktury sportowej  

Podłoga sportowa: Przewiduje się montaż systemowej podłogi sportowej powierzchniowo-

sprężystej. Podłoga zostanie zamontowana po demontażu istniejącego parkietu oraz skuciu 

istniejącej warstwy wylewki cementowej.  

Obecnie nawierzchnię sportową stanowi następujący układ warstw: 

-Parkiet na kleju 2cm  

-Warstwa wylewki cementowej 5-6cm 

-Warstwa betonu podkładowego 15-20cm 

-podłoże z gruntu rodzimego. 

Istniejąca nawierzchnia sportowa została rozpoznana poprzez wykonanie odwiertu w środkowej 

część sali. Istniejąca posadzka jest ułożona ze spadkiem w kierunku drzwi wejściowych 

(różnica poziomów wynosi ok. 8cm co daje spadek ok 5”). Przewiduje się że spadek jest 

zachowany również na warstwach podbudowy. Zatem łącznie z dostawą podłogi sportowej 

należy przewidzieć podkładki które zapewnią wypoziomowanie nawierzchni.  

Nawierzchnie sportową należy dostarczyć jako rozwiązanie systemowe z wszystkimi 

wymaganymi dopuszczeniami.  

Podłoga: systemowa sportowa nawierzchnia powierzchniowo elastyczna na ruszcie 
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drewnianym wraz z podbudową, oliniowaniem i wentylowanymi listwami przyściennymi zgodna 

z normą PN EN 14 904. 

Parametry: 

-wykładzina gr. min 4mm 

-odbicie piłki >90%; 

-amortyzacja wstrząsów >25%; 

-odkształcenie pionowe <5mm 

 

Przewidywany układ warstw systemowej podłogi: 

- Nawierzchnia sportowa z wykładziny min.4mm; 

-druga warstwa płyty wilgocioodpornej; 

-pierwsza warstwa płyty wilgocioodpornej; 

-paroizolacja; 

-legar rusztu górnego; 

-legar rusztu dolnego ; 

-podkładki elastyczne; 

-podkładki dystansowe poziomujące; 

-paraizolacja; 

-istniejące podłoże betonowe; 

W zakresie niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej. 

Ściany i sufit pomieszczenia zostaną pomalowane farbami olejnymi. 

Sala oświetlona jest naturalnie poprzez otwory okienne oraz poprzez oprawy oświetleniowe 

zamontowane na suficie. Oprawy oświetleniowe pozostają bez zmian.  

Wentylacja sali odbywa się poprzez instalację mechaniczną nawiewno wywiewną 

zamontowaną pod sufitem. Istniejąca wentylacja pozostaje bez zmian. W zakresie niniejszej 

inwestycji przewiduje się podniesienie kanałów wentylacyjnych pod sufit sali gimnastycznej, ma 

to poprawić własności użytkowe sali gimnastycznej. 

Pomieszczenie wyposażone jest w istniejącą instalację CO –które pozostaje bez zmian. 

Na czas robót należy przewidzieć zabezpieczenie przez zabrudzeniem oraz uszkodzeniem 

elementów sali gimnastycznej, które nie będą demontowane. 
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Kolorystyka 

Kolorystyka  

Element Grupa kolorów Przybliżony kolor RAL 

Sufit-Sali gm. żółcie 1015-beż, efekt matowy 

Ściany Sali gm żółcie 1015-beż, efekt matowy 

Grzejniki i rurki CO żółcie 1015-beż, efekt matowy 

Piwnica biel 9016-biały, efekt matowy 

Sufit-podwyższona część Sali 

gimnastycznej 

szarości 7026-ciemno szary, efekt 

matowy 

Sufit-podwyższona część Sali 

gimnastycznej 

szarości 7026-ciemno szary, efekt 

matowy 

Podłoga-podwyższona część 

Sali gimnastycznej 

szarości 7026-ciemno szary, efekt 

matowy 

Elementy metalowe zawiesi, 

podwyższona część Sali 

gimnastycznej 

szarości 7026-ciemno szary, efekt 

matowy 

Osłony grzejników  szarości 7016-szary 

Materace osłonowe ścian  Niebieski 5010 

Posadzka - wg.planu boisk 

 
UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem farb lub materiałów uzgodnić na 

podstawie wzorników lub próbek materiałów ostateczną kolorystykę. 

b) Stworzenia zaplecza sportowego Sali gimnastycznej poprzez montaż 

urządzeń STREET WORKOUT 

Zaplecze sportowe Sali gimnastycznej powstanie poprzez przebudowę istniejącego zaplecza               

i doposażenie go w urządzenia sportowe. Projektowane urządzenia sportowe nie kolidują                   

z istniejącą infrastrukturą oraz sieciami. 

Przewiduje się demontaż istniejącej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych i wykonanie w 

tym miejscu nowej gumowej nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. Zaplanowano montaż urządzeń z grupy STREET WORKOUT tj. zestaw drążków do 

podciągania, zestawu poręczy, zestawu ławeczek oraz drążka oraz ławeczek dla osób 

odpoczywających. 

 

 

 



Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji infrastruktury sportowej w ZSP w Pszowie 

 

 11

1.5. Zakres robót na sali gimnastycznej 

1.5.1. Rozbiórki, wyburzenia, demontaże. 

-demontaż istniejącego wyposażenia sali gimnastycznej tablic do koszykówki, szyn do 

siatkówki, osłon grzejnikowych, stalowych siatek ochronnych na oknach itd; 

-demontaż grzejników do ponownego montażu; 

-zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem wyposażenia sali, które nie zostaną 

zdemontowane takich jak: wentylacja, oświetlenie itd.; 

-demontaż istniejącego parkietu wraz ze skuciem warstwy wylewki cementowej. 

-skucie tynku na sali gimnastycznej do wysokości 2m oraz fragmentów tynków głuchych 

i uszkodzonych; 

-skucie tynków do wysokości 1,5m w pomieszczeniach piwnicznych; 

-odtworzenie izolacji poziomej ścian poprzez iniekcję; 

-wykonanie napraw ścian z użyciem siatki Rapitza w miejscach uszkodzeń; 

-wykonanie bruzd pod kable do zasilania i sterowania wentylacją; 

-wymiana instalacji elektrycznej sali gimnastycznej 

-demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  

-skucie belki żelbetowej między drzwiami zewnętrznymi i oknem; 

-skucie posadzki w rejonie wejścia na salę gimnastyczną; 

-podniesienie nadproży drzwiowych na wymaganą wysokość 

-podniesienie kanałów wentylacji mechanicznej; 

Uwaga: Ponieważ obiekt w trakcie opracowywania dokumentacji jest użytkowany nie jest 

możliwe wykonanie odkrywek stanu faktycznego. Dlatego wykonano niewielkie otwory 

w celu rozpoznania warstw podbudowy parkiety i materiałów, z których wykonane są 

ściany. Wykonanie otworów pozwoliło na określenie grubości poszczególnych warstw 

i materiałów, z których wykonano przegrody. Daje to jedynie ogólny obraz co do materiałów 

z których wykonano budynek, nie daje jednak pewności czy taki stan jest wszędzie. 

1.5.2. Prace przygotowawcze  

-wykonanie wypełnień po nieczynnych kanałach nawiewnych, wnęki po szafce technicznej 

oraz skosów na ścianie w rejonie drzwi wejściowych na salę; 

-wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych w miejscach po skutych tynkach; 

-wykonanie nowych tynków renowacyjnych w piwnicy 

-uzupełnienie tynków cem-wap po wykonaniu bruzd i skuciu tynków uszkodzonych; 

-wyrównywanie powierzchni tynków zaprawą gipsową; 

-oczyszczenie i zagruntowanie ścian i sufitu pomieszczenia piwnicznego; 

-wykonanie wylewki cementowej w rejonie wejścia (ze spadkiem ~10%) w celu usunięcia 

progów wynikających z różnicy poziomów między sala gimnastyczną i korytarzem. 
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-montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

-Przygotowanie podłoża pod malowanie (matowienie, odtłuszczenie) wg karty technicznej 

dostawcy farb olejnych; 

-matowienie parkietu w podwyższonej części Sali gimnastycznej; 

-usunięcie zalegającego gruzu w przestrzeni poddasza nieużytkowego; 

-wykonanie ocieplenia stropu sali gimnastycznej wełną mineralną; 

-wykonanie częściowej naprawy konstrukcji dachu  

 

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymaganymi parametrami został przedstawiony na 

rysunkach nr 17,18,19 Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami 

producenta.  

Uwaga: Ze względu na fakt, że każdy producent stolarki drzwiowej ma w swoich rozwiązaniach 

nieco inne wymiary ościeżnic, a  co za tym idzie ma inne wymagania w stosunku do wymiarów 

otworów w ścianach (w świetle). Podane wymiary otworów w ścianach należy traktować 

orientacyjnie. Zobowiązuje się wykonawcę do wykonywania powiększeń otworów drzwiowych 

dopiero po wyborze dostawcy stolarki drzwiowej i weryfikacji wymaganych wymiarów światła 

otworu. Podane wymiary w świetle ościeżnic należy traktować obligatoryjnie. 

 

- Wykonanie nowych i naprawa uszkodzonych tynków wewnętrznych; 

Istniejące tynki słabo związane z podłożem należy usunąć. Tynki istniejące należy oczyścić 

z istniejących resztek farby i innych powłok. Całość zagruntować preparatami gruntującymi. 

Brakujące fragmenty tynków uzupełnić tynkiem cem-wap. tak, aby otrzymany tynk spełniał 

wymagania tynku III kategorii. Zagruntowaną powierzchnię należy wyrównać gładzią gipsowa. 

Wszelkie prace wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta materiałów. Pomiędzy 

poszczególnymi warstwami należy bezwzględnie przestrzegać przerw technologicznych 

określonych przez producenta materiałów. 

 

- Naprawa pęknięć tynku 

Zarysowania ścian należy naprawić poprzez: 

a)  wykonanie przekuć tynków szerokości min 20cm; 

b) osadzenie siatki cięto-ciągnionej tzw. rabitza w kierunku poprzecznym do rysy 

na zaprawie cem - wap M7; 

c) odtworzenie tynku  

- Odtworzenie izolacji poziomej ścian; 

Przewiduje się odtworzenie izolacji poziomej metodą iniekcji grawitacyjnej niskociśnieniowej. 

Planuje się skucie tynków wewnętrznych do wysokości 2m i oczyszczenie powierzchni ścian. 

Spoiny pomiędzy elementami murowymi należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną 



Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji infrastruktury sportowej w ZSP w Pszowie 

 

 13

marki M-7. Następnie na poziomie betonu podkładowego posadzki należy wykonać pod kątem 

30-45st otwory skierowane ku dołowi o średnicy ~30mm i rozstawie co 15cm w jednym rzędzie.  

Otwory oczyścić ze zwiercin, następnie otwory wypełnić płynem iniekcyjnym, który należy 

systematycznie uzupełniać. W przypadku gwałtownego wnikania płynu w otworze, należy 

przerwać iniekcję, otwór wypełnić rozrzedzoną zaprawą tynku renowacyjnego, odczekać kilka 

dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywiercić otwór, a następnie kontynuować proces 

iniekcji. Po ustaniu wchłaniania płynu w strukturę muru, otwór oczyścić z resztek płynu 

i wypełnić zaprawą.  

Do iniekcji należy użyć materiałów jednego producenta stanowiących rozwiązanie systemowe. 

Iniekcję wykonać zgodnie z instrukcją techniczną producenta systemu. 

Ściany podlegające iniekcji przedstawiono na rysunku nr 1 i 4. 

W rejonie zejścia do piwnicy iniekcję należy wykonać poprzez siatkę otworów w rozstawie 

15cm w pasie od poziomu betonu podkładowego w dół.  

 

- Zabudowa podtynkowa istniejących przewodów zasilania i sterowania wentylacją. 

Na ścianach sali gimnastycznej znajdują się kanały instalacyjne PCV związane z zasilaniem 

i sterowaniem wentylacją mechaniczną. Kanały instalacyjne należy zdemontować, a pod kable 

należy wykonać bruzdy na taką głębokość, aby grubość tynku na przewodach wynosiła 

min.0,5cm. 

- Podniesienie kanałów wentylacji mechanicznej 

W sali gimnastycznej znajdują się kanały wentylacji mechanicznej. Kanały te należy 

zdemontować i przenieść pod sufit sali. Odcinek pionowy należy uzupełnić kanałem 

o analogicznym przekroju.  

Roboty należy wykonać wg rysunku nr 14. 

- Ocieplenie stropu sali gimnastycznej  

Na stropie sali gimnastycznej zalega gruz będący pozostałością po wcześniejszych robotach 

budowlanych. Gruz należy usunąć, a przestrzeń poddasza uprzątnąć. Należy ułożyć folię 

paroizolacyjna o połączeniach na zakład i dodatkowo klejonych taśmą. Zaprojektowano 

ocieplenie stropu za pomocą wełny mineralnej w dwóch warstwach po 15cm (wełna mineralna 

Lambda min. 0,039 W/mK). Belki żelbetowe należy ocieplić wełną mineralna w postaci płyt 

mocowanych mechanicznie (ilość łączników min.5/m2), natomiast strop zaizolować wełna 

mineralna w postaci mat.  

- Naprawa fragmentu konstrukcji dachu. 

Konstrukcja drewniana dachu w rejonie włazu dachowego wymaga naprawy. Konstrukcja 

w tym rejonie w wyniku działania wody z nieszczelności włazu dachowego uległa zbutwieniu. 

W związku z tym konieczna jest wymiana dwóch krokwi w rejonie włazu. Zakres robót 

przedstawiono na rys. nr 12.  

Przed przystąpieniem do robót należy zdemontować właz, ławę kominiarską, obróbki 
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blacharskie włazu i okapu, dachówkę (do ponownego montażu), łaty, kontrłaty, oraz folię 

paroprzepuszczalną. 

Następnie należy wyciąć krokwie na odcinku murłata-płatew oraz murłatę na odcinku trzech pól 

krokwi, zamontować nowe elementy drewniane o wymiarach i kształcie analogicznym do 

elementów zdemontowanych. Dodatkowo murłatę przykotwić do wieńca za pomocą prętów 

gwintowanych wklejanych do wieńca na kleju żywicznym.   

Następnie należy odtworzyć wszystkie warstwy pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, 

włazem oraz ławą kominiarska przy użyciu nowych materiałów. 

U W A G A: Drewno klasy C-22. Wszystkie nowe elementy drewniane dachu impregnować 

środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi do stanu trudnopalności. 

1.5.3. Prace wykończeniowe 

- dwukrotnie malowanie sufitów farbami olejnymi ; 

- dwukrotnie malowanie ścian farbami olejnymi ; 

- dwukrotnie malowanie elementów stalowych zamontowanych na ścianach farbami 

olejnymi; 

- dwukrotnie malowanie sufitów farbami emulsyjnymi (część podwyższona sali); 

- dwukrotnie malowanie ścian farbami emulsyjnymi (część podwyższona sali); 

- malowanie sufitu i ścian farbą dyspersyjno-krzemianową pomieszczenia piwnicznego 

- dwukrotne malowanie parkietu farbą olejną w podwyższonej części sali; 

- dwukrotnie malowanie grzejników oraz rur CO farbami olejnymi; 

- dostarczenie i montaż kompletnej systemowej nawierzchni sportowej powierzchniowo 

elastycznej wraz z: listwami wentylacyjnymi; 

- ponowny montaż grzejników; 

- odtworzenie nawierzchni z płytek gresowych w rejonie wejścia na salę (ze spadkiem 

~10%) w celu usunięcia progów wynikających z różnicy poziomów między sala 

gimnastyczną i korytarzem. 

- Odtworzenie tynków oraz powłok malarskich na korytarzu w pasie ~0,5m wokół 

wymienianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.   

- Odtworzenie tynków oraz powłok malarskich na zewnątrz budynku   w pasie węgarów  

wokół wymienianych drzwi zewnętrznych, okien oraz parapetów. 

- dostarczenie montaż ściennych materacy osłonowych oraz materacy narożnych; 

- dostarczenie i montaż nowych koszy do gry w koszykówkę (ZK-1); 

- dostarczenie i montaż nowych szyn ściennych do gry w siatkówkę (ZS-1); 

- dostarczenie i montaż nowych drabinek gimnastycznych podwójnych i pojedynczej (DR-1 i 

DR-2); 

- Dostarczenie siatki zabezpieczającej (piłkochwytów) wraz z konstrukcją wsporczą (PCH-

1); 
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- montaż osłon grzejnikowych; 

- montaż osprzętu elektrycznego. 

 

- Prace malarskie i wykończeniowe; 

Roboty malarskie ścian i sufitów należy wykonać farbami olejnymi po uprzednim zmatowieniu 

i odtłuszczeniu powierzchni. Malowanie wykonać zgodnie z kartą techniczną oraz zaleceniami 

producenta zestawu malarskiego. Zastosowana farba powinny być kompletnym rozwiązaniem 

systemowym.  

Ściany i sufit sali gimnastycznej w całości zostaną pomalowane farbami olejnymi. 

Ściany i sufit sali gimnastycznej w części podwyższonej od wysokości 2,0m zostaną 

pomalowane farbami emulsyjnymi akrylowymi, natomiast do wysokości 2 m, farbami olejnymi. 

Ściany i sufit piwnicy farba emulsyjna akrylowa. 

 

- Dostarczenie oraz montaż kompletniej systemowej nawierzchni sportowej 

powierzchniowo elastycznej spełniającej PN EN 14904; 

Wytyczne i specyfikę zabudowy nawierzchni sportowej przedstawiono na rysunku nr 6-10. 

Nawierzchnia sportowa powinna zostać dostarczona i zamontowana jako kompletny zestaw 

jednego dostawcy z kompletną podbudową (ruszt drewniany z podkładkami, izolacjami, 

listwami wentylacyjnymi itd.).  

Dostawca powinien uwzględnić ograniczenia wynikające z istniejącej warstwy podbudowy, 

która najprawdopodobniej będzie nierówna. Nawierzchnia powinna zostać dopasowania do 

geometrii sali gimnastycznej i wyposażona w oliniowanie (koszykówka i badminton oraz 

siatkówka), wentylowane listwy przyścienne. Boisko do siatkówki będzie zmniejszone do 

gabarytów sali. 

Parametry, jakie są wymagane dla nawierzchni sportowej w centralnej części sali 

gimnastycznej opisano w specyfikacji technicznej. 

 

- Dostarczenie oraz montaż siatek zabezpieczających (piłkochwyty) 

Głównym zadaniem zestawu siatek jest ochrona podwyższonej części sali przed piłką. 

Przewiduje się siatki PP o oczku 10x10cm o grubości sznurka 4mm. Siatki powinny być 

dostarczone kompletne w zestawie wraz z: elementami montażowymi i naciągowymi. Siatka 

powinna zostać zamontowana od strony podwyższonej części sali. Przewiduje się montaż 

siatek w kolorze niebieskim. 

 

- Montaż wyposażenia sali gimnastycznej; 

Lokalizacje oraz wymagania w stosunku do wyposażenia sali gimnastycznej przedstawiono 

w specyfikacji oraz na rysunku nr 8. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być 

dostarczone jako kompletne z systemowymi zamocowaniami.  
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1.6. Zakres robót przy stworzeniu zaplecza sportowego Sali 

gimnastycznej poprzez montaż urządzeń STREET 

WORKOUT 

1.6.1. Rozbiórki, wyburzenia, demontaże. 

-Demontaż betonowych płyt nawierzchniowych na zapleczu sali gimnastycznej; 

-demontaż fragmentu kanalizacji deszczowej wraz ze studzienką na zapleczu sali 

gimnastycznej; 

-skucie nawierzchni betonowych na zapleczu sali gimnastycznej 

1.6.2. Prace przygotowawcze  

-wykorytowanie pod nową nawierzchnie zaplecza sportowego sali gimnastycznej; 

-wykonie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustem podwórzowym; 

-uformowanie nowych skarp na zapleczu sali gimnastycznej; 

-wykonanie fundamentów pod montaż przyrządów STREET WORKOUT wg wytycznych 

producenta urządzeń; 

-montaż obrzeży oraz wykonanie warstw podbudowy pod nową nawierzchnię terenu; 

1.6.3. Prace wykończeniowe 

-Ułożenie nowych nawierzchni terenu: nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej; 

- montaż urządzeń STREET WORKOUT; 

- montaż ławeczek zewnętrznych; 

-uporządkowanie skarp, humusowanie i obsianie trawą otoczenia w rejonie prowadzonych 

robót; 

- Montaż wyposażenia STREET WORKOUT  

Drążki do podciągania; 

Drążki do podciągania to zestaw składający się z czterech drążków do podciągania 

zamontowanych na różnych wysokościach przeznaczonych do ćwiczeń górnych partii mięśni. 

Uwaga sposób mocowania urządzeń może się różnic w zależności od producenta, dlatego  

urządzenie należy zamontować zgodnie instrukcją producenta.  

Przewiduje się, że słupki urządzenia należy zabetonować w stopie fundamentowej o średnicy 

min. 35cm i głębokości 1m. Przy osadzaniu elementów należy uwzględnić wysokości 

podbudowy oraz nawierzchni terenu, aby w stanie docelowym drążki znalazły się na 

wymaganej wysokości. 

Poręcze; 

Poręcze to zestaw czterech poręczy o długości ok.222cm i wysokości ok.122cm umożliwiający 
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szereg ćwiczeń wytrzymałościowych oraz wzmacniających wybrane partie mięśni.  

Uwaga sposób mocowania urządzeń może się różnić w zależności od producenta, dlatego  

urządzenie należy zamontować zgodnie instrukcją producenta.  

Przewiduje się, że słupki urządzenia należy zabetonować w stopie fundamentowej o średnicy 

min. 35cm i głębokości 1m. Przy osadzaniu elementów należy uwzględnić wysokości 

podbudowy oraz nawierzchni terenu, aby w stanie docelowym drążki znalazły się na 

wymaganej wysokości. 

 

Drążek i dwie ławeczki treningowe: 

Zestaw składa się z dwóch ławeczek treningowych ustawionych pod różnym kątem oraz 

drążka. Zestaw służy do wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowych oraz wzmacniających 

wybrane partie mięśni. 

Uwaga sposób mocowania urządzeń może się różnić w zależności od producenta, dlatego  

urządzenie należy zamontować zgodnie instrukcją producenta.  

Przewiduje się, że elementy mocujące urządzenia należy zabetonować w stopie 

fundamentowej o średnicy min. 35cm i głębokości 1m. Przy osadzaniu elementów należy 

uwzględnić wysokości podbudowy oraz nawierzchni terenu, aby w stanie docelowym drążki 

znalazły się na wymaganej wysokości. 

 

Ławeczki parkowa ~180x60cm – ławeczka parkowa służąca jako miejsce odpoczynku dla 

osób korzystających z zestawów STREET WORKOUT. Ławeczka powinna mieć konstrukcję 

stalową z siedziskiem i oparciem drewnianym.  

UWAGA: Wszystkie elementy urządzeń powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo. 

Ze względu na stały montaż urządzeń na zewnątrz budynku urządzenia powinny być odporne 

na działanie warunków atmosferycznych. 

 

- Montaż nawierzchni bezpiecznej 

Nawierzchnia z płytek gumowych o dwuwarstwowej syntetycznej nawierzchni bezpiecznej 

w formie płytek gumowych z przeznaczeniem na place aktywnego wypoczynku. Dolna warstwa 

amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu gumowego, natomiast górna ozdobna warstwa 

wykonana jest z granulatu EPDM. 

Nawierzchnia bezpieczna w kolorze szarym (~RAL7016) powinna być barwiona w masie, 

odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV. 

Nawierzchnia bezpieczna powinna być otoczona ze wszystkich stron obrzeżami betonowymi. 

Zaprojektowano przekrój nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym  i=2 % w kierunku 

skarpy oraz spadku podłużnym o nachyleniu i=1 % w kierunku wpustu podwórzowego.  

Podbudowę pod nawierzchnię należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 15. 
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- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

Rejon, w którym wykonywana jest nowa nawierzchnia w całości znajduje się w miejscu gdzie 

wcześniej znajdowały się płyty betonowe. W związku z tym, nie pogarsza to bilansu terenu 

zielonego. Wykonanie nowych nawierzchni wiąże się z wykonaniem nowej podbudowy na 

całości terenu. Grunt uzyskany z przeprofilowania skarpy pod oddzieleniu humusu będzie 

służył do wyrównania terenu doków terenu utwardzonego. Teren ten należy obsiać trawą.  

Zaprojektowano przekrój nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym  i=2 % w kierunku 

skarpy oraz spadku podłużnym o nachyleniu i=1 % w kierunku wpustu podwórzowego.  

Nawierzchnię należy dopasować do poziomu posadzki w korytarzu (bez schodka) 

Szczegóły dotyczące konstrukcji nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 15.  

Krawędzie nawierzchni chodnika zabezpieczone są  obrzeżami betonowymi 8*30 cm ułożonymi 

na ławie betonowej gr. ~10 cm z oporem po stronie zewnętrznej. 

 

UWAGI OGÓLNE!  

Bezwzględnie należy dochowywać odstępów okresów technologicznych pomiędzy 

nakładaniem kolejnych warstw materiałów. Prace tynkarskie, posadzkarskie i malarskie 

prowadzić w temperaturze powietrza i podłoża >5°C! Powierzchnie w trakcie wykonania chronić 

przed słońcem, wiatrem oraz przed nadmiernym wysychaniem. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z wytycznymi producenta. 

 

Wymaga się od wykonawcy, aby wszystkie zastosowane materiały i elementy 

wyposażenia odpowiadały wymaganiom I gatunku. 

 

UWAGA  

Wszystkie materiały stosowane podczas inwestycji powinny mieć aktualne atesty, 

certyfikaty, deklaracje lub znaki bezpieczeństwa potwierdzające zgodność materiałów z 

Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w 

budynkach użyteczności publicznej. 

 

1.7. Uwagi końcowe 

Wszystkie detale rozwiązań należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami systemowymi 

zastosowanych materiałów. Wszelkie wątpliwości w zakresie zastosowanych rozwiązań 

należy wyjaśnić z inspektorem nadzoru na etapie wykonawstwa. 

Teren inwestycji należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi przez wykonanie barier 

ochronnych. Wywiesić tablice ostrzegawcze o prowadzonych aktualnie robotach na 
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wysokości. Wyznaczyć bezpieczne dojścia, przejścia i dojazdy w rejonie robót. Transport 

pionowy i poziomy powinien być prowadzony sprzętem gwarantującym bezpieczną pracę. 

Obsługę maszyn i urządzeń należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Rusztowania, pomosty robocze i schodnie powinny być 

wykonane z odpowiednich materiałów i zaopatrzone w barierki ochronne. Roboty 

budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

 

2. Opis warunków ochrony przeciwpożarowej 

Projektowana inwestycja jest związana z remontem istniejących pomieszczeń i nie zmienia 

sposobu ich użytkowania. Projektowane roboty budowlane nie wprowadzają zmian 

w sposobie ewakuacji, a także z zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku. 
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3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) 

do projektowanej inwestycji 
 
 
 

NAZWA I ADERS OBIEKTU:   Pszów , ul. Traugutta 32 
 
DZIAŁKA:  907/8 
 
ZAMAWIAJĄCY: Powiat Wodzisławski- ZSP w Pszowie, ul. Traugutta 32, 470 Pszów 
 
INFORMACJĘ BIOZ SPORZĄDZIŁ: mgr inż. Marcin Hlubek, ul. K. Napierskiego 21, 44-310 Radlin 
 

  
 

Niniejsza informacja opracowana jest w związku z art. 20 ust. 1 pkt lb ustawy Prawo budowlane 

z dn. 7 lipca 2003 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Informacja obejmuje opis, zakres, rodzaj i kolejność wykonywanych robót budowlanych, 

w tym robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi. 

Ponadto w poniższym opisie zawarte są dane dot. profilaktyki w zakresie stosowania środków 

technicznych i organizacyjnych, sposobu prowadzenia instruktaży, szkoleń itp. 

3.1. Zakres robót i kolejność realizacji 

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej.  

Zakres powierzchniowy prowadzonych robót sprowadza się do pomieszczeń, w których 

wykonywane są poszczególne czynności, a także pomiędzy tym pomieszczeniem, a polami 

odkładczymi w rejonie zaplecza budowy. 

 Prace demontażowe wyposażenia Sali Gimnastycznej; 

 Prace demontażowe istniejącej nawierzchni sportowej; 

 Skuwanie tynków; 

 Wykonanie bruzd i przebudowa instalacji elektrycznej; 

 Wykonanie odtworzenia izolacji poziomej; 

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

 Wykonywanie robót tynkarskich; 

 Wykonywanie gładzi gipsowych; 
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 Montaż nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej 

 Wykonywanie robót malarskich; 

 Prace montażowe wyposażenia; 

 Montaż nagłośnienia; 

 Montaż gniazdek 1 fazowych; 

 Wymiana nawierzchni terenu zaplecza sportowego sali gimnastycznej; 

 Montaż sprzętu street workout 

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Prowadzona inwestycja sprowadza się głównie do robót remontowych w pomieszczeniu sali 

Gimnastycznej i w rejonie jej zaplecza sportowego wchodzącej w zakres opracowania. 

Natomiast na terenie prowadzonej inwestycji znajdują się inne obiekty budowlane tj: 

- pozostałe segmenty budynku; 

- elementy małej architektury,  

- ciągi piesze i droga dojazdowa.  

3.3. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 Drogi i dojścia– ewentualne wyłomy; 

 Przyłącza i sieci  energetyczne; 

 Przyłącza i sieci  wodociągowe i kanalizacyjne; 

 Przyłącza i sieci  telekomunikacyjne; 

3.4. Wskazanie Przewidywanych zagrożeń. Skala, Rodzaj, 

miejsce, czas wystąpienia. 

 Prace demontażowe wyposażenia sali gimnastycznej; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

rozbiórkowych i 

demontażowych.  

Faza wstępna 
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 Prace demontażowe stolarki drzwiowej; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

rozbiórkowych i 

demontażowych.  

Faza wstępna 

 

 Prace demontażowe stolarki okiennej; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

rozbiórkowych i 

demontażowych.  

Faza wstępna 

 

 Prace demontażowe istniejącej nawierzchni sportowej; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Ryzyko upadku do zagłębienia; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

rozbiórkowych i 

demontażowych.  

Faza wstępna 

 

 Powiększanie otworów drzwiowych wraz z osadzaniem nadproży; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

rozbiórkowych i 

demontażowych.  

Faza wstępna 
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 Roboty murowe przy zamurowywaniu otworów i wnęk; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Zaprószenie oczu; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze, a także teren 

przyległy wokół budynku w 

rejonie prowadzonych 

robót 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 

 

 Skuwanie tynków; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

rozbiórkowych i 

demontażowych.  

Faza wstępna 

 

 Roboty dociepleniowe stropu  

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Zaprószenie oczu; 

Przestrzeń poddasza 

nieużytkowego, a także 

teren przyległy wokół 

budynku w rejonie 

prowadzonych robót 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 

 

 Naprawa części konstrukcji dachu; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

Przestrzeń poddasza 

nieużytkowego 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 
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 Wymiana instalacji elektrycznej; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

-ryzyko poparzeń, 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 

 

 Wykonywanie robót tynkarskich; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Zaprószenie oczu; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 

 

 Montaż stolarki otworowej; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

wykończeniowych.  

Faza końcowa. 

 

 Wykonywanie gładzi gipsowych; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Zaprószenie oczu; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 
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 Montaż nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

-Ryzyko upadku do zagłębienia; 

-Zaprószenie oczu; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

przygotowawczych.  

Faza zasadnicza. 

 

 Wykonywanie robót malarskich; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Zaprószenie oczu; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja,  

na etapie robót 

wykończeniowych.  

Faza końcowa. 

 

 Prace montażowe wyposażenia; 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace na wysokości; 

-Ryzyko upadku z wysokości 

przedmiotów; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Sala gimnastyczna, 

komunikacja, pole 

odkładcze 

na etapie robót 

wykończeniowych.  

Faza końcowa. 

 

 

 Prace związane z zagospodarowaniem terenu i montażu sprzętu street workout 

Rodzaj zagrożenia Miejsce: Czas wystąpienia: 

-Prace przy użyciu sprzętu 

zmechanizowanego; 

-ryzyko potrącenia; 

-Prace z użyciem elektronarzędzi; 

-Zaprószenie oczu; 

-Nadmierne natężenie dźwięku; 

-Porażenie prądem elektrycznym; 

Zaplecze sportowe Sali 

gimnsatycznej 

na etapie robót 

wykończeniowych.  

Faza końcowa. 
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3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

powinien przeszkolić pracowników. Przeszkolenie winno przebiegać na placu budowy 

zuwzględnieniem wszystkich elementów wpływających w sposób bezpośredni na 

niebezpieczeństwo w danym miejscu. Ponadto kierownik budowy winien określić wszystkie 

następstwa nieprzestrzegania procedur bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z procedurami 

wskazanymi w przepisach dotyczący Bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonywania robót budowlanych. Ewakuacja 

Wszystkie osoby pracujące na placu budowy powinny zostać przeszkolone w zakresie 

Bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinny zostać powiadomieni o umiejscowieniu 

apteczki na palcu budowy, jak również o telefonach alarmowych. Ewakuacja w przypadku 

pożaru lub innych zagrożeń powinna zostać przeprowadzona istniejącymi drogami 

dojazdowymi
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4. Opis zagospodarowania terenu  

ADRES INWESTYCJI:     Pszów , ul. Traugutta 32 

DZIAŁKA:  907/8 
 

ZAMAWIAJĄCY: Powiat Wodzisławski- ZSP w Pszowie 
ul. Traugutta 32, 470 Pszów 
 

 
 

 

Przeprowadzenie niniejszej inwestycji nie zmienia: 

- sposobu zagospodarowania terenu; 

- istniejącego układu budynków; 

- parametrów budynku 

- warunków ewakuacji; 

- układu dróg pożarowych; 

- zewnętrznego zaopatrzenia w media; 

- odporności obiektu na działanie szkód górniczych; 

- ustroju nośnego budynku; 

-obszaru oddziaływania budynku 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

W związku z powyższym nie ma konieczności opracowywania Projektu Zagospodarowani 

Terenu. 


